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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej SST zgodne 8 wspélnym stownikiem zaméwie (CPV).

KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowamiz avykonywania autostrad
i drég.

KOD CPV 45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacgchnicznej (SST) as przepisy dotycace
wykonania i odbioru robot zekanych zprzebudowa drég gminnych, ulic: Jasnej, Lénej, Klubowej wraz z
budows kanalizacji deszczowej w miejscowsei Jednorazec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6tow Specyfikacg Techniczi (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac
robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnmwymagania ogélne dlgrzebudowy drég
gminnych, ulic: Jasnej, Lé&nej, Klubowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowsei
Jednorozecwspdlne dla rob6t obfych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie,
D.01.02.02. Zdrie humusy,

D.01.02.04. Rozbiérka elementdw drdg i ulic,

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow,
D.02.03.01. Wykonanie nasypow,

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie z zgggczeniem podia,

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstwskiukcyjnych,

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywannganego (nietamanego 0/31,5),
D.04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z kruszywaviieanego (famanego 0/31,5),

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a. Warstwaieralna z AC,

D.05.03.05b. Warstwa giaca i wyréwnawcza z AC,
D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostkikowej,

D.06.00.00. ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01.a Regulacja pionowa uzbrojen@dzgomnego

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome,
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe,

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krageniki betonowe
D.08.03.01. Obrza betonowe
D.08.03.01a. Ksztaltki oporowe

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naleéy rozumie€ nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty caid¢ techniczno-gytkows
(drogg) albo jego czi¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiatostowy, korpus
ziemny, wzel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdehupostoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi  za#anymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizeagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania  dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania polaceinnej korespondencji technicznej padzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawg, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upovesma do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawiddedaca parednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.
1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastaradzorujca i kontrolugca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcbegdaca pdrednikiem pomidzy Kierownikiem projektu
a Wykonawa.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziekhcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taeé& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneetu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich §m (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizgity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliezeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15L aboratorium - drogowe lub inne laboratorium baclasy zaakceptowane przez Zamaxgago, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
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1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentd@jojektove
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzsttych do przejmowania i rozktadania afien od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa sg¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stzaca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- goérna og¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenmi&m czstek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochronaiei@chni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cwtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leaicej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa shmca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod®é - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjamgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wirogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy ziey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcyepr Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczytada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26 Rekultywacja - roboty mage na celu upoaglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokatig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrma catas¢ konstrukeyjm lub

technologiczn, zdolm do samodzielnego spetienia przewidywanych funtajihniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.
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1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamDziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
budowlanego i jeden komplet SST, oraz jeden eggektu statej organizacji ruchu.

3) Na Wykonawcy spoczywa oboygek ziazenie do zatwierdzenia harmonogramu rob6t oraz opracie
projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieaguiacu budowy, przed przekazaniem placu budowy ora
opracowanie planu BIOZ przez Kierownika Budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana Zamawepu (Przebudowa drég gminnych, ulic: Jasnej,
Lesnej, Klubowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w miejscowsei Jednorazec’), zawiera :

a) projekt budowlany,

b) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobat,
c) kosztorysy,

d) stah organizagj ruchu,

(2) Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka si koniecznym uzupehnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spamdzi brakujice rysunki i SST na wiasny koszt w 3 - ech
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéé¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkoweirdenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu etasia cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej cimlentacii.

(2) W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obouje nasfpujaca kolejndé ich
waznosci:

- Szczego6towa Specyfikacja Techniczna oraz normy i pepisy budowlane powszechnie obogdujace.

- Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie me wykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzyé¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadénhispektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgabzgodne z DokumentagjProjektows i SST.
W przypadku rozbiencsici opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwarane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzideraociji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych matevidid elementéw budowli nie znajdowaty
Sig W przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg ms w petni zgodne z DokumentacProjektow lub SST, ale
osikgnieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor nadzoru zm@kceptowé
takie Roboty i zgodzisie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiepoimcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu 18T S
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(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nievg petni zgodne z Dokumentadprojektove lub SST, i wplyrto
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zgbne innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymaciau publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okény w SST D.00.00.00, w okresie trwania realiz&ojitraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego Robdét.

(2) Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektoromdzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rabakresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu
Robot projekt organizacji Ruchu powinien ¢bgktualizowany przez Wykonawcna bigaco i zatwierdzany
przez odpowiedniego Zaydog Ruchu.

(3) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, atrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie indeodki niezlzdne dla ochrony Robét, bezpieigiva pojazdow i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczistwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczae powinny by akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przysipienia do Robét Wykonawgaowinien obwieici¢ publicznie przed ich rozpoczciem w sposéb
uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez umiszczenie w__miejscach i ifgiach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic_informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawe w_dobrym stanie przez caly okres realizacji
Rob6t.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

(1) Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizEgjntraktu, a do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robdt,
Wykonawca bhdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraddie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasrkzi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dzialania. Stasuge do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd
na:

» Lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk i wegtmiznych drog transportowych zosiarak wybrane, aby nie
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym.

e Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody staej.

» Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylapalivami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaRpbo6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

(3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanegp Stajtasnacia Wykonawcey i na nim spoczywa obawek
ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
(1) Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
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(2) Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednipnzepisami i zabezpieczone
przed dosfpem os6b trzecich.

(4) Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@ogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiaty, ktére w sposaéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nie zostatopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza sido wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym
od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materialy odpadowezyie do RoboOt powinny mée swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@srmdowisko.

(4) Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpaiczeniu Roboét ich szkodliveéd

zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzyma zgod: na uycie tych

materiatdw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca myl materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ichzycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
(1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndgci publicznej

i prywatnej.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewstawym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyciaddz ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whagtiqublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swogkt
naprawi lub odtworzy uszkodzanvtasnagé. Stan naprawionej wkasém powinien by nie gorszy ni przed pow-
staniem uszkodzenia.

(3) Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za oclyonzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ruggci
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowdmitadz ldacych wigcicielami tych urzdzen informacije
odnanie doktadnego pofenia tych uradzer w obrbie Placu Budowy.

(4) O zamiarze przyspienia do Rob6t w poldu tych uradzenr, badz ich przelaenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji idzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oeglzi® z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bdzie odpowiad&za uradzenia obce, ktére w wyniku dziétslVykonawcy zostaty uszkodzone.
(7) Na wykonawcy spoczywa oboyziek:

- realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodrdoi dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaaezaj teren budowy,

- sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranycivia&cicielami terendéw przylegtych do placu budowy
umowach,

- sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drogasiich Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
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(1) Wykonawca hkdzie stosowé sie do obowazujacych ograniczé obcazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i spratu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

(2) Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od odpowiednich wladz mgcie pojazddéw o ponadnormatyw-
nych obcizeniach osi i w sposOb agly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcigcia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonaad odpowiedzialnii za uszkodzenia drég, ktére naog
by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

(3) Wykonawca nie mze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych oli@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

(4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaveptdowane ruchem budowlanym ¢dzie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkav sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca ma przestizpgeepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek przestrzegania aby personel nie wykonywat pracwarunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

(2) Wykonawca bezwzgtdnie zapewni i kedzie utrzymywal wszelkie uradzenia zabezpieczaice, socjalne
takie jak: WC, umywalnie, miejsce spaywania positku pracownikéw w przerwach roboczych pmieszczenie
Kierownika budowy z miejscem na apteczé dziennik budowy i towarzyszce dokumenty budowy oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz ld zapew-
nienia bezpieczéstwa publicznego!

(3) Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

(4) Wykonawca przed rozpogziem rob6t dostarczy do zatwierdzenia Inspektormuzoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@iRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Rob6t od
daty rozpoczcia do zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

(2) Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinnody prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogow# ljej elementy byly wzadawaleym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kitowego.

(3) Jssli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

(4) Wykonawca zobowgizany jest do stosowania slo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot. utrzymania
i ochrony robét.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadorm informacy; okreslajaca rownowanos¢ norm i przepisow prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchoéw, imgodnie z obowizujacymi przepisami zabezpieczy
teren ich wysipowania i powiadondi odpowiednie sliby oraz po usueciu zagraenia dalej kontynuowaprace,
nie wykorzystuc powyszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

(1) Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinnyé bwybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robo6t. Nie piniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyrygiem materiatdbw Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dafgezproponowanegérédia wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematdé W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru matergatvskazanegoddta, Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektorowi nadzoru materiat z innegmdta. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tegoddta keda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania

(2) Wykonawca zobowizany jest prowadzina biegaco badania w celu udokumentowarsia,materiaty uzyskane z
dopuszczoneg@rodia w sposéb ggly beda spetnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnanych wladz na pozyskanie materiatow
zZ jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacjirédia.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

(3) Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranych zédta nie ména doktadnie okidi¢ granic
zalegania materiatéw e mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruemmolect selekcg

materiatu z danej gxci zrodfa oraz mee odrzuat czes¢ zrodta jako nie nadaga sie do eksploatacii.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty gxéne z pozyskaniem materiatow i dostarczeniemacRabét.

(6) Wszystkie materialy odpowiad@e wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budabvy linnych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowyeladowykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawvdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoag Wykonawca niedolzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszcheigbe w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by
skladowane w haldach i wykorzystane przy zasypbeda rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacjirodia,
materiaty odpadowe powinny byz powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powiby ztagodzone
w stopniu jak najbardziej zhlhnym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadktad powiniendbsdwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powiniendgastpnie przykryty rélinnoscia.

(9) Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obawjacymi na danym
obszarze.

(10) Materialy pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapic wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

(1) Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorueln sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiaiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzglgdem jakdci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoradzie przeprowadzat inspekcyvytworni beda zachowane nagiujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru doizie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru golizie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizamjitraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

(1) Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,allz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzesli.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatdbw do innych robdt, /nite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, licg sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane rajterachowaly swajjakos¢ i przydatnéé do Robot
oraz zgodn& z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Migjsca czasowego skltadowania materiatdw powinng lpp zakaczeniu Rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowargz pnspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingpeknadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed ayciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmaferialu nie meze by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRET

(1) Wykonawca jest zobowazany do uywania jedynie takiego sptzi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien By zgodny z ofeqt Wykonawcy

i powinien odpowiad&pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;rzyppdku braku ustalew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

(2) Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskokngmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ikspe nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprat powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym fogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii spratu podstawowego.

(4) Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwos¢ wariantowego #ycia Sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipudzczone do robét.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych Robét i przewionych materiatéw.

(2) Liczba srodkéw transportu powinna zapewniprowadzenie Robét zgodnie z zasadami Séngmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ispe nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, unibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowdyoldkow transportu.
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(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpetsa wymagania dotyere przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegina osie i innych parametréw technicznyslbdki transportu
nie odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoraeradzowinny by usungte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, crazgodnéé z Dokumentagj Projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji roboét oraz poleganlaspektora nadzoru.

5.2. Wsp6tpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru ddolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia Robdt, ocen
jakosci materiatdw i pogpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachazamiych z interpretagjDokumentacii
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu greéykonawe.

(2) Inspektor nadzoru golzie podejmowat decyzje w sposéb niezajei bezstronny.

(3) Decyzje Inspektor nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRabot lrda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumehtaimjektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wladczenia z przesoi, wyniki bad#& naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestt.

(4) Inspektor nadzoru jest upowaony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wstkigh materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych, adzapc przygotowanie i produkgjmateriatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonaw® wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriaRoboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nafey
postpowa jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny gykonywane nie p#niej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

(1) Jssli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganianokDmentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprizedrzez innych wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki spos6b pgsbwania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vmyiglowat ich wady.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

(1) Do obowizkow Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt@adzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesnyia Robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfog wykonanie RoboOt zgodnie z Dokumendadirojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingpeknadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jakb powinien zawier&

a) czes$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robo6t, system
(spos6b i proceddy proponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét, wypoganie w sprat
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zZlecic prowadzenie bad,
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- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposOb i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czes¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i ukgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiozroraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoivisiay,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethutfawtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyagtania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robdét,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

(1) Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniesy asihgna¢ zalowomn
jakos¢ Robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie uadzenia
niezledne do pobierania probek i badaateriatéw oraz Robét.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz Robot zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#i nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenidetgpowinny by
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarazyinspektorowi nadzoru aiadczenie,ze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢hytrzymywane w stanie czyst, a wszystkie ueglzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor nadzoru powiniené¢nmieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niergnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te g tak powane,ze mog wplywaé ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do Rob6t badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

(9) Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

(1) Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préfyedhitych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu prébek.
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(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagrowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyaldd pokrywa Wykonawca.

(4) Pojemniki do pobierania prébek powinnyébgostarczone przez Wykonawi zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykorado bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinn§ by
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabkweply przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubdhrgrocedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiadWwykonawca powinien powiadotminspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &aigiich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

(1) Wykonawca powinien przekazywinspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &gk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

(2) Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczoneperdnspektora nadzoru wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekciji, i udosipniat je na
zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysiekontroli robét prowadzonego przez Wykonaywmaze
oceni& zgodnd¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

(2) Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru zeo
polect Wykonawcy lub zled@ niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada
albo mae opiera sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgémmoateriatéw i Rob6t z Dokumentacj
Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdiyub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Atesty jakdci materialdw i urzagdzen
(1) Przed wykonaniem baflgakasci materiatdw przez Wykonawc Inspektor nadzoru nie dopdci¢ do wycia

materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez SST, #da partia dostarczona do Robo6t
powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(3) Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w razieghy wynikami
wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagc
Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

(4) Urzadzenia laboratoryjne i spizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniachy Imaszynach powinny
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dépudo wycia jakichkolwiek uradzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktore nie mayaznych, wymaganych legalizaciji.

(6) Materiaty posiadagce atesty a uszlizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zék
zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub wdzenia zostanodrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgjacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy daida okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgnaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayziujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bydokonywane na higco i powinny dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien bppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska shibowego. Zapisy powinny lbyczytelne, dokonane
trwala technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurgembowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zgipeia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgzcia i zakaczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robat,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z poedan, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby¢ przedicone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikeoByd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
Zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak stron kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéWVykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zajemwia
Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Placu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoly z narad i ustaie



D.00.00.00. Wymagania ogoélne P.P.-W. ,DRO-KOM” Pawet Zienkiez

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny Iéyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
(1) Obmiar Rob6t powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t wykonanyclodrge z Dokumentag;j
Projektovs w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poovidgdniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa siw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wiyobmiaru powinny by
wpisane do Ksigi Obmiardow.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diégn
stwzace do obliczé pola powierzchni Robotgda wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robdt okfene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroeggpdzenia, tda mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia olgjtosci Robo6t ziemnych naly stosowé metod przekrojow poprzecznych lub imn
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

(4) Pojazdy uywane do przewienia materiatdw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanymezpinspektora nadzoru. Kdy pojazd
powinien by oznakowany w sposéb czytelny, utiwiajacy jego identyfikagj.

(5) Materiaty, ktérych obmiar nagiuje na podstawie olipsci na pojédzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdgzpaczone do tego celu mofy¢ dowolnego typu

i wielkosci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki kszta# jej pojemnéc mazna fatwo i doktadnie okséc.
Kazdy pojazd powinien biyyoznakowany w spos6b czytelny, uifimiajacy jego identyfikagj. Objtos¢ materiatu
przewazonego jednym pojazdem powinna ¢byrzed rozpocgiem Rob6t uzgodniona przez Wykonawc
i Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu @ywanych pojazdéw. Obmiar aipsci nasgpi w punkcie
dostawy. Ohjtos¢ materiatu na pojelzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoaawc
i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojgmdewdace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej meg by¢
odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakcepmywrzy zmniejszonej ajvpsci okreslonej przez Inspektora
nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawtlzasowo stopig zatadowania pojazdéw. i przy losowej kontroli
stwierdzi onze obgtos¢ materiatu przewimona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionepta¢ materiatdw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzeKaigroli zostanie zredukowana w stopniu gloaym przez
stosunek olgtosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7) Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na pmalist
objetosci maze by wazony i przeliczany na odpowiednliczbe jednostek oljtosci z zastosowaniemegtaici
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmi@mraz warté¢ gestasci objetosciowej stosowana
w przeliczeniach, powinny Byuzgodnione przed rozpagiem Robdét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt obgtosci lub ggstaici objgtosciowe] materiatu jgeli rzeczywista ¢stas¢ objgtosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza wtds do wartéci uzgodnionej na pimie przed rozpoeziem
Robot.
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(8) lloé¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. Qbjs¢ lepiszczy kdzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pizegpektora nadzoru.

(9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jedilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wseite producenta podano ich wymiary lub gadane te mag
stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagbi na podstawie tolerancji ollenych przez producenta, o ile takich tolerancg wkrelono

w SST.

(10) Cementiwapnodala mierzone w megagramach.

(11) Drewno ledzie mierzone w metrach sezeennych, przy uwzgbnieniu ilaici wbudowanej w konstrukej
(12) Woda lzdzie mierzona w metrach seennych.

(13) Wszelkie inne materiatyeola mierzone w jednostkach oklenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
(1) Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powihy¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne $wiadectwa legalizaciji.

(3) Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny byprzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia
(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevéa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi ®cil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektoraorad¥Vagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacii.

(2) Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzer wagowych pod warunkienae bylty one atestowane i posiagdaj
wazne $wiadectwa legalizacii.

(3) Doktadna¢ stosowanych wag powinna wynd§),5% uywanego zakresu.

(4) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zany mag, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbwzowgch z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfatnie
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzdag, lpomniejszony o dopuszczalolerancg réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny b§ przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taéw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2) Obmiar Robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaadaoru.

(3) Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadza; $rzed ich zakryciem przy udziale Inspektora naglzor

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olticzgpowinny by wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci powinny by uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z ékdprem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

(1) W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

(1) Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

(2) Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien iydokonany w czasie umldwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimmstpu Robot.

(3) Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowai¢ danej cezsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deirdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powitighprzeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

(5) Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstael@imentow zawieragych
komplet wynikow badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiw konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspektor nadzoru
ustala zakres Robé6t poprawkowych lub podejmuje Zjeayotycace zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania potcen.

(7) Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowychRdbotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci Robét.

8.3. Odbiér casciowy

(1) Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici Rob6t wraz z ustaleniem nafego
wynagrodzenia. Odbioru etiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do icldipjakasci
i wartosci.

(2) Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznego powinnacbgtwierdzona przez
kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bepranym powiadomieniem na §pnie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(3) Odbiér ostateczny Robét powinien rgt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia Robdét i kompletdoi oraz prawidlowéci operatu
kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Rob6t dokonuje komisja wyzmszprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomop odbioru Rob6t dokonuje ich oceny j&kiowej na podstawie
przedizonych dokumentdw, wynikow bafla pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania robot
z Dokumentagj Projektowy i SST.
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(5) W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powirigazapozné z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ramtpetniagcych
i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robot uzupetnigych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerywa swoje czy#eioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeatdjojektove i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokonuje pgten, oceniagc
pomniejszon wartcg¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmazyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie ghjjch SST lda obowhzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskichjdamgch i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
Z p&niejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo Robdt jest protokdt odbiorufiamwego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgepo na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé@nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektow z  naniesionymi zmianami jakie zaszly w trakcieogmsu budowlanego
zakwalifikowane przez Projektanta,

- Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszczg pdbiorze Robét zanikgych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zal&ce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PEST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjry inwentaryzacie powykonawcza w oryginale z adnota@j obowiazujaca wiasciwy Osrodek
dokumentacii geodezyjnej i kartograficznej !,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiestndek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentayz
powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxgago,

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

zakres i lokalizag wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumerfeacjektowe] przekazanej przez Zamawi&go,
uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,

dak rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niegstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkem wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

(5) Wszystkie zaradzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzujagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwadjiapcy powy:sze dokumenty zostanie spgaizony w dwdéch
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy éigpijeden egzemplarz (oryginat) dla Zamayeiego.



D.00.00.00. Wymagania ogoélne P.P.-W. ,DRO-KOM” Pawet Zienkiez

Niniejszy operat musi ldy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru przed jediojamym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi

(1) Odbiér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych Robotaasinych z usunciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsi@rancyjnym.

(2) Odbiér po okresieekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglaginieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

(1) Podstaw ptatndci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wgka: na podstawie catego opracowania
projektowego.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwglliac wszystkie wymagania oraz czyrdndi badania sktadage s¢

na jej wykonanie, okéone w SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejma@wa

- robocizre bezpdredn,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ggpraa Plac Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdadzoru

i laboratorium, koszty unzizenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki daiye bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wijalav mogicych wysipié

w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeokéyke za dan pozycg jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotetybh & pozych za wyptkiem przypadkéw
oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodzeetargu. Zajcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét givarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).



