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Inwestor: 
GMINA JEDNOROŻEC 
ul. Odrodzenia 14 
06-323 Jednorożec 
 

 

 

Przedmiar:  
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ULATOWO 
POGORZEL, GM. JEDNOROŻEC, nr 320341W, nr 320342W, nr 320343W 
Adres budowy: 320341W, nr 320342W, nr 320343W,  MIEJSCOWOŚĆ ULATOWO POGORZEL, 
GM. JEDNOROŻEC 
Obiekt: DROGI GMNINNE 
Rodzaj robót: DROGOWE 
Data oprac.: 2022-03-17 
Umowa z dnia: 2022-03-17 
Podstawa opracowania: KNR 2-01W, KNNR 6, KNR 2-31, KNNR 6 ERRATA, AW, KNKRB 05, 
KSNR  11, SEK 2-03, KNCK 1701, KNP 15-02, KNR 2-25, KNR 2-02 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw. 2022 
 
 
Sporządził: 
inż. Jolanta Redzisz  
 
ul. Boczna 17 
96-100 Skierniewice 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Roboty przygotowawcze. 
Kod CPV:   
 
1 KNR 2-01W 0113-03-043 

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
krotność= 1,000 
 

0,795 km 

2  AW-040 
przestawienie ogrodzenia 
krotność= 1,000 
 

55,000 m 

3 KNKRB 05 0614-03-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm.Kategoria gruntu III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0614 
 Dla kol.01 i 02: 
 1.Wyznaczenie wykopu i ustawienie własnych znaków ostrzegawczych 
 2.Odspojenie gruntu z przerzuceniem wzdłuż wykopu 
 3.Zasypanie wykopu z ubiciem warstwami co 20 cm 
 4.Oczyszczenie pasów szeroko ści 0,5 m wzdłuż wykopu 
 5.Ustawienie słupków oznacznikowych 
 Dla kol.03 i 04: 
 6.Wyrównanie dna wykopu 
 7.Ułożenie rur osłonowych 
 8.Połączenie rur i uszczelnienie wylotów 
 Dodatkowo dla kol.03: 
 Uszczelnienie połączeń 
 Dla kol.05-08: 
 9.Wyrównanie dna wykopu 
 10.U łożenie bloków betonowych 
 11.Zabetonowanie połączeń 
 12.Uszczelnienie wylotów 
krotność= 1,000 
 

45,000 m 

2. Roboty ziemne. 
Kod CPV:   
 
4 KNR 2-01W 0203-03-060 

wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na 1 km ( ścieżki - 676, chodniki - 288, 
zjazdy - 110, drenaże - 230) 
krotność= 1,000 
 

1 305,000 m3 

3. Odwodnienie 
Kod CPV:   
 
5 KSNR  11 0704-03-040 

Ułożenie drenażu z rur ceramicznych drenarskich o średnicy nominalnej 100 mm 
krotność= 1,000 
 

1 115,000 m 

6 SEK 2-03 0306-02-050 
Ułożenie geowłókniny 
Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Ułożenie maty drenażowej (kol. 01)  
2. Ułożenie geowłókniny (kol. 02).  
3. Ułożenie na macie drenującej i wyprofilowanie warstwy płukanego kruszywa (kol. 03-05).  
4. Ułożenie płyt betonowych na warstwie kruszywa (kol. 04).  
5. Ustawienie i wyprofilowanie podstawek dystansowych i ułożenie płyt betonowych. (kol. 06). 
krotność= 1,000 
 

2 300,000 m2 

7 KNCK 1701 0204-01-050 
kruszywo o średnicy 2-31,5 mm 
krotność= 1,000 
 

230,000 m2 

4. Podbudowy 
Kod CPV:   
 
1. Profilowanie i zagęszczaniem podłoża 
Kod CPV:   
 

Stamp
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8 KNCK 1701 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża. Grunt kategorii I-IV 
krotność= 1,000 
 

3 909,000 m2 

2. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego C50/30 (0-31,5mm),  stabilizowanego mechanicznie 
Kod CPV:   
 
9 KNP 15-02 0216-0101-050 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej pod ściezką rowerową i zjazdami o naw. bitumicznej o gr. 22cm 
Charakterystyka robót: Spulchnienie i rozdrobnienie gruntu rodzimego.Wstępne profilowanie.Rozsypanie wapna w 
ilościach ustalonych receptą (6% wagowo).Wyrównanie nierówności powierzchni oraz odrzucenie mieszanki w 
czasiemieszania gruntu na sucho i mokro.Nawilgocenie gruntu.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i 
wyrównaniem.Mieszanie i zagęszczanie ręczne gruntu w przerwach między odcinkami roboczymi.Pielęgnacja 
podbudowy.Kategoria roboty - 4Normy czasu na 100 m2 
krotność= 2,200 
 

1 789,000 m2 

10 KNP 15-02 0216-0101-050 
podbudowa z mieszanki niezwiązanej pod zjazdami o naw. z bet. kostki brukowej o gr. 20cm 
Charakterystyka robót: Spulchnienie i rozdrobnienie gruntu rodzimego.Wstępne profilowanie.Rozsypanie wapna w 
ilościach ustalonych receptą (6% wagowo).Wyrównanie nierówności powierzchni oraz odrzucenie mieszanki w 
czasiemieszania gruntu na sucho i mokro.Nawilgocenie gruntu.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i 
wyrównaniem.Mieszanie i zagęszczanie ręczne gruntu w przerwach między odcinkami roboczymi.Pielęgnacja 
podbudowy.Kategoria roboty - 4Normy czasu na 100 m2 
krotność= 2,000 
 

357,000 m2 

11 KNP 15-02 0216-0101-050 
podbudowa z mieszanki niezwiązanej pod chosnikami o gr. 10cm 
Charakterystyka robót: Spulchnienie i rozdrobnienie gruntu rodzimego.Wstępne profilowanie.Rozsypanie wapna w 
ilościach ustalonych receptą (6% wagowo).Wyrównanie nierówności powierzchni oraz odrzucenie mieszanki w 
czasiemieszania gruntu na sucho i mokro.Nawilgocenie gruntu.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i 
wyrównaniem.Mieszanie i zagęszczanie ręczne gruntu w przerwach między odcinkami roboczymi.Pielęgnacja 
podbudowy.Kategoria roboty - 4Normy czasu na 100 m2 
krotność= 1,000 
 

1 373,000 m2 

5. Nawierzchnie 
Kod CPV:   
 
1. Wrstwa wiążąca 
Kod CPV:   
 
12 KNR 2-25 0409-03-050 

wrstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, gr. 5cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0409 
 Dla kol.01-04: 
 1.Ułożenie łat prowadzących 
 2.Smarowanie gorącym bitumem spoin podłużnych, poprzecznych oraz krawędzi 
   urządzeń obcych 
 3.Wygarnięcie masy z samochodu wywrotki i rozłożenie szuflami masy w miejscu 
   wbudowania 
 4.Wyrównanie masy grabiami z uzupełnieniem brakującej masy podczas wałowania 
 5.Sprawdzenie spadków poprzecznych i profilu podłużnego szablonem i łatą 
 6.Wyrównanie spoin podłużnych i poprzecznych 
 Dla kol.05-08: 
 1.Ręczne zerwanie nawierzchni bitumiczn ej 
 2.Przemieszczenie zebranego materiału i złożenie w pryzmy z przygotowaniem do 
   wywiezienia 
krotność= 1,000 
 

6 044,000 m2 

2. Wrstwa ścieralna 
Kod CPV:   
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13 KNR 2-25 0409-03-050 
wrstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0409 
 Dla kol.01-04: 
 1.Ułożenie łat prowadzących 
 2.Smarowanie gorącym bitumem spoin podłużnych, poprzecznych oraz krawędzi 
   urządzeń obcych 
 3.Wygarnięcie masy z samochodu wywrotki i rozłożenie szuflami masy w miejscu 
   wbudowania 
 4.Wyrównanie masy grabiami z uzupełnieniem brakującej masy podczas wałowania 
 5.Sprawdzenie spadków poprzecznych i profilu podłużnego szablonem i łatą 
 6.Wyrównanie spoin podłużnych i poprzecznych 
 Dla kol.05-08: 
 1.Ręczne zerwanie nawierzchni bitumiczn ej 
 2.Przemieszczenie zebranego materiału i złożenie w pryzmy z przygotowaniem do 
   wywiezienia 
krotność= 1,000 
 

6 044,000 m2 

3. Zbrojenie nawierzchni asfaltowej 
Kod CPV:   
 
14 KNR 2-02 1106-07-050 

przeciwspękaniowa siatka do nawierzchni bitumicznych ( odc.1 - 1000, odc.2- 300, odc.3 - 300 
zastosowanie punktowe 300) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1106 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 
 2.Ułożenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cokolikami (kol.01,02,04) 
 3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03) 
 4.Ułożenie posadzki utwardzonej opiłkami stalowymi grub.3,0 cm (kol.05) 
 5.Ułożenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grub.3,0 cm (kol.06) 
 6.Zbrojenie posadzki siatką stalową (kol.07) 
 7.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową 
 8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gładko (kol.02,05-06) 
 9.Wypalanie (kol.04) 
krotność= 1,000 
 

1 900,000 m2 

4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej        
Kod CPV:   
 
15 KNR 2-31 0511-03-050 

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo # piaskowej gr. 3 cm 
krotność= 1,000 
 

357,000 m2 

16 KNNR 6 0502-020-050 
nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo # piaskowej gr. 3 cm 
krotność= 1,000 
 

1 373,000 m2 

6. Elementy ulic 
Kod CPV:   
 
1. Krawężniki betonowe  
Kod CPV:   
 
17 KNNR 6 0403-030-040 

ustawienie krawężników betonowych ( wystających i wtopionych) o wym. 15x30 cm na ławie betonowej  
C16/20 z oporem 
krotność= 1,000 
 

983,000 m 

2. Obrzeża betonowe  
Kod CPV:   
 
18 KNNR 6 0404-010-040 

obrzeże betonowe 6x20x100 na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem 
krotność= 1,000 
 

1 337,000 m 

3. Ścieki 
Kod CPV:   
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19 KNNR 6 ERRATA 0608-010-040 
punktowe ścieki z bet. kostki brukowej na ławie betonowej z betonu C16/20, 32 szt. x1,5m 
Charakterystyka robót: Tablica: 0608 
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 
   przygotowaniem 
 2.Ułożenie nawierzchni ścieku z nadaniem odpowiednich spadków 
 3.Ręczne ubicie ułożonej kostki 
 4.Wypełnienie spoin piaskiem (kol.01, 02, 05 i 06) lub zaprawą cementową z jej 
   przygotowaniem (kol.03, 04, 07 i 08) 
 5.Pielęgnacja nawierzchni ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową 
   (kol.03, 04, 07 i 08) 
krotność= 1,000 
 

48,000 m 

7. Roboty wykończeniowe 
Kod CPV:   
 
20 KNNR 6 ERRATA 1305-010-060 

punktowa regulacja wysokościowa, oraz niewielkie korekty w lokalizacji elementów uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego terenu ( regulacja włazów studni, przestawienie hydrantów) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1305 
 Dla kol. 01-03: 
 1.Zdjęcie przykrycia urządzenia podzi emnego 
 2.Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części 
   uszkodzonej studzienki 
 3.Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki) 
 4.Wykonanie deskowania 
 5.Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
 6.Rozebranie deskowania 
 7.Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem 
 Dla kol. 04-07: 
 1.Ręczne rozkucie uszkodzonego betonu 
 2.Oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca 
 3.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji 
   podtrz ymującej 
 4.Wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem 
   powierzchni 
 5.Pielęgnacja betonu 
 6.Zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania 
 7.Odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy 
krotność= 1,000 
 

11,000 m3 
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Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
1. Roboty przygotowawcze. 1 3 
2. Roboty ziemne. 4 4 
3. Odwodnienie 5 7 
4. Podbudowy 8 11 
1. Profilowanie i zagęszczaniem podłoża 8 8 
2. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa naturalnego C50/30 
(0-31,5mm),  stabilizowanego 
mechanicznie 

9 11 

5. Nawierzchnie 12 16 
1. Wrstwa wiążąca 12 12 
2. Wrstwa ścieralna 13 13 
3. Zbrojenie nawierzchni asfaltowej 14 14 
4. Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej        
15 16 

6. Elementy ulic 17 19 
1. Krawężniki betonowe  17 17 
2. Obrzeża betonowe  18 18 
3. Ścieki 19 19 
7. Roboty wykończeniowe 20 20 

 


