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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

1. Nazwa zamowienia:

Budowa drogi gminnej ul. Magnoliowej w miejscowosci Stegna

2. Adres obiektu:

dziatka nr ew.: 1257/7, 1258/7, 1259/7, 1260/16, 1261/9, 1262/9, 1263/7, 1264/7,
1265, 1266/7, 1267/7, 1268/7, 1269/23, 1269/21, 1270/13, 1271/7,
1272/7, 127317, 1274/7, 1275/6 (jednostka ew. 142204 _2.0004),
obreb Stegna, Gmina Jednorozec, powiat przasnyski

3. Nazwy i kody

Roboty budowlane 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Badanie gruntu 45111250-5
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111991-4
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty w zakresie kopania rowow 45112100-6
Usuwanie powtoki gleby 45112200-7
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Usuwanie gleby 45112500-0
Wycinanie i napetnianie 45112600-1
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2
Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad 45112730-1
Roboty na placu budowy 45113000-2
Probna wiercenia i wykopy 45120000-4
Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

45230000-8

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
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terenu
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe 45232451-8
Roboty budowlane w zakresie zbiornikdw wéd deszczowych 45232454-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

45233000-9
nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy drog 45233120-6
Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég 45233129-9
Roboty drogowe 45233140-2
Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233150-5
Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych 45233161-5
Roboty w zakresie nawierzchni drég 45233220-7
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania 45233222-1
Wymiana nawierzchni drogowej 45233223-8
Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych 45233225-2
Wymiana nawierzchni 45233251-3
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych 45233253-7
Roboty budowlane w zakresie drog pieszych 45233260-9
Roboty budowlane z zakresie przejs¢ dla pieszych 45233261-6
Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 45233262-3
Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8
Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego 45233320-8
Fundamentowanie drég 45233320-8
Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego 45233340-4
Wyréwnywanie terenu 45236000-0

4. Nazwa zamawiajgceqo oraz jego adres:

Gmina Jednorozec, 06-323 Jednorozec, ul. Odrodzenia 14

5. Osoby opracowujace program funkcjonalno — uzytkowy:

inz. Rafat Ebing
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SPIS TRESCI

|. CZESC OPISOWA

1. Opis 006lny przedmiotu zamodwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce zakres rob6t budowlanych,
1.2. Parametry techniczne dla prac projektowych,

1.3. Zalozenia projektowe

1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

1.5. Ogo6lne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.6. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2. Wymagania zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Cechy przedsiewziecia dotyczgce rozwigzan budowlano — konstruktorskich i
wskaznikéw ekonomicznych

2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

3. Wymagania szczeqotowe

3.1. Przygotowanie terenu budowy,

3.2. Realizacja robot budowlanych,

3.3. Roboty w zakresie instalacji,

3.4. Roboty w zakresie architektury,

3.5. Roboty w zakresie konstrukcji,

3.6. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
3.7. Warunki srodowiskowe,

3.8. Roboty w zakresie wyposazenia,

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t

budowlanych
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. CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z zamierzeniem
budowlanym i jego prowadzeniem

2. Zakres prac projektowych do wykonanie w ramach zaméwienia

. ZAL ACZNIKI
1. Koncepcja architektoniczno— budowlana na mapie zasadniczej.
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w zakresie jezdni, ciggéw pieszych,
zjazdow, regulacji wysokosciowej wkazéw i studni podziemnego uzbrojenia terenu.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jednorozec dla zespotu wsi Jednorozec - Stegna, Uchwata Nr
XXXVI11/188/2010 Rady Gminy Jednorozec z dnia 5 marca 2010 r.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z 8 4 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013,
poz. 1129) — na wykonanie robo6t budowlanych.

Inwestycja zlokalizowania jest w poéinocnej Polsce, wojewodztwie
mazowieckim, powiecie przasnyskim, Gminie Jednorozec, miejscowosci Stegna.
Odcinek drogi objety opracowaniem stanowi droge gminng. Droga objeta
opracowaniem prowadzi bezposrednio do obiektéw jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej.

Parametry techniczne projektowanego przedsiewziecia budowlanego przyjgé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pOzniejszymi zmianami).

Parametry techniczne obiektow inzynierskich przyjg¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

Zadanie nalezy zrealizowac, jako kompleksowe i kompletne oraz przekazane

zleceniodawcy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robo6t budowlanych

Planowane zamierzenie jest inwestycjg celu publicznego obejmujgcg budowe
drogi gminnej ul. Magnoliowej

Catkowita powierzchnia pasa drogowego: 5057m?

powierzchnia [m?]
jezdnia 2528
chodnik 802
zjazdy 303
zielen 1156
Utwardzona opaska 268
RAZEM 5057

1.2. Parametry techniczne dla prac projektowych:
klasa drogi - D
dtugos¢ odcinka — 421,9 m

- nosnos¢ — 100 kN na os,

- predkosc¢ projektowa w terenie zabudowanym 30km/h

- szerokosc jezdni w terenie zabudowanym - 6,0 m,

- szerokosc¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 0,75 m,

- okres trwatosci zmeczeniowej 20 lat,

- odwodnienie poprzez wpusty deszczowe z rozsgczeniem w gruncie za pomocg
studni chtonnych, komor drenazowych itp.),

- nie przewiduje sie budowy nowego oswietlenia na przebudowywanym odcinku
drogi,

- kategoria ruchu KR2,

1.3. Zatozenia projektowe:

- wykonanie konstrukcji jezdni ( nawierzchnia bitumiczn),
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- budowa ciggow pieszych,

- budowa zjazdow,

- wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej,

- regulacja wysokosciowa wtazéw i studzienek elementow uzbrojenia
podziemnego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni,

- zabiegi pielegnacyjne i dendrologiczne w istniejgcych drzewach,

- wycinka drzew i krzewow zakrzewien,

budowa odwodnienia

1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia:

1.4.1 Opracowanie dokumentacji:

pozyskanie map do celéw projektowych,

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

uzyskanie wymaganych uzgodnien,

wykonanie opinii geotechnicznej,

wykonanie koncepcji architektoniczno — budowlanej (szczegoétowej) do akceptacji
przez inwestora,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

wykonanie projektu technicznego,

wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

1.4.2 Roboty przygotowawcze

- przygotowanie zaplecza placu budowy,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu),

- wyréwnanie podtoza,

1.4.3. Roboty ogéIinobudowlane

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z utozeniem poszczegdélnych warstw konstrukcji jezdni ( warstwa
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ulepszonego - jesli wymagana, warstwa podbudowy, warstwa wigzgca, warstwa
Scieralna),

- budowa ciggdéw pieszych,

- budowa zjazdéw,

- budowa odwodnienia,

- odtworzenie i uzupetnienie elementow organizacji ruchu (oznakowania poziome i
pionowe),

- roboty wykonczeniowe,

1.4.4. Préby, badania i pomiary

1.4.5. Odbiory czesciowe

1.4.6. Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot i likwidacji zaplecza placu budowy.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. ( Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) w trybie pozwolenia na budowe.

Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania,
ktére sg opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), a takze
zaproponowacé inne niz w PFU, jes$li w ten sposob uzyskane mogg by¢ korzysci, dla
jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
poczatkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

Wykonawca zaméwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie dokumentacji
projektowej i wykonanie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach budowlanych. Wykonawca zamoéwienia, w oparciu o zaakceptowane
przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan, oraz uzyskane warunki przebudowy od
wiascicieli lub uzytkownikow urzgdzen podziemnych lub nadziemnych, kolidujgcych z
planowanymi robotami sporzgdzi¢ niezbedng dokumentacje projektowg, oraz uzyska
stosownych uzgodnien. Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania

pozwolenia na budowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wkadzami. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ obstuge komunikacyjng kazdej dziatki sgsiadujgcej
z projektowang inwestycja.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno
-Uzytkowym, jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce
Projektu Budowlanego nie bedg powodowaty zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca
przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwosé
zwiekszenia ilosci robot oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Zadanie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w granicach pasa drogowego drogi
gminnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W
przypadku koniecznosci realizacji niektorych elementéw z terendw przylegtych
realizacja odbywac sie moze tylko na podstawie zaje¢ tymczasowych uzgodnionych z
wiascicielem terenow wilasnym staraniem i na koszt Wykonawcy - nie dotyczy to
terendw, na ktorych bedg ewentualnie zamontowane niezbedne urzgdzenia stuzgce
drodze i elementow drogi, ktére pozostang w Zarzgdzie Gminy.

Nadrzednym celem jest uzyskanie parametrow drogi zapewniajgcej jej trwato$é

na okres 20 lat i bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.5 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamoéwienia ma zapewni¢ poprawe komfortu
uzytkownikow drogi, poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg ul. Warszawska.

W wyniku wykonania catosci zamowienia powinna powsta¢ droga gminna na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg ( ulicg Warszawskg) do skrzyzowania z
drogg projektowang KD wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Jednocze$nie zastosowane rozwigzania powinny odpowiada¢ wymogom
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
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1.6. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projektowane przedsiewziecie budowlane polegajgce na budowie drogi
gminnej klasy technicznej "D", ma za zadanie obstuzy¢ komunikacyjnie przylegty
obszar dzialek budowlanych, zgodnie 2z zatlozeniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorozec dla zespotu wsi Jednorozec -
Stegna, Uchwata Nr XXXVII11/188/2010 Rady Gminy Jednorozec z dnia 5 marca 2010
r. Droga powigzana bedzie z drogami powiatowymi ul. Warszawskg oraz ul.

Piastowskg poprzez inne drogi gminne.

Zakres:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, pasy ruchu 3,0m x 2,

— przeznaczona do ruchu pojazdéw samochodowych, wolnobieznych, ciggnikow
rolniczych, motocykli i rowerow,

- ciggi piesze,

- zjazdy na przylegte posesje,

- utwardzona opaska,

- odwodnienie,

- zabiegi pielegnacyjne i dendrologiczne w istniejgcych drzewach,

- zabiegi pielegnacyjne oraz ewentualna wycinka zadrzewien i zakrzewien.

2.  Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Cechy przedsiewziecia dotyczgce rozwigzan budowlano — konstruktorskich i
wskaznikdw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie materialy projektowane byly o
parametrach uzytkowych odpowiednich do stosowania podczas budowy i przebudowy
drogi oraz posiadaly niezbedne atesty i dopuszczenia. Rodzaj oraz parametry
stosowanych materiatbw powinny by¢é przez projektantow uzgodnione z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wymaga, aby okres uzytkowania obiektoéw inzynierskich
byt zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63 poz. 735 z pézn. zm.) oraz
drog zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pézniejszymi zmianami).
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2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly zgodne z
zatwierdzong dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obszar placu budowy oraz wyznaczy
miejsce na zaplecze placu budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz bedag
wywiezione na wysypisko i w miare potrzeby utylizowane kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- wykonania robot budowlanych i kanalizacyjnych,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu w otoczeniu obszaru budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z obszarem budowy.

Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetniaé¢
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca powinien wykaza¢ sie dokumentami
potwierdzajgcymi, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywania rob6t budowlanych.
Kontroli i weryfikacji przez Zamawiajgcego bedg poddawane w szczegolnosSci:

- rozwigzania zawarte w projekcie,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametréw z
danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej przed
ich zabudowaniem,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektem
wykonawczym, specyfikacja, techniczna, programem funkcjonalno -
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wkasciwej wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby do zarzgdzania realizacjg, umowy oraz zespotu

specjalistow petnigcych funkcje nadzoru autorskiego dotyczacego dokumentacyjnej
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realizacji programu catego zadania, oraz funkcje inspektora nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy. Postep robot oraz
wszelkie istotne ustalenia dotyczgce przebudowy bedg przedmiotem wpiséw do
dziennika budowy. Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze
strony Zamawiajgcego do zarzgdzania umowa.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w ich wyniku elementy budowli w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania i dokladnos$¢ prac wykonczeniowych,
- spehnienie zatlozonych wymagan oraz prawidtowos¢ zamontowania elementow

wyposazenia drogi i konstrukcji inzynierskich.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak urzgdzenia

transportowe, ogrodzenia itp.

3. Wymagania szczegotowe

3.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowg drogi gminnej nalezy do
Gminy Jednorozec, bedgcej Zamawiajgcym.

Roboty bedg ograniczone do organizacji zaplecza budowy, w tym kontenera
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowlanych. Ewentualne zakrzewienie
przeznaczone do wycinki nalezy bezposrednio usungé z placu budowy. Miejsca
skladowania ziemi z wykopdéw, materiatdbw odzyskowych, mozliwosci urzgdzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru. Pozyskane w trakcie

budowy materialy rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
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wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w granicach miejscowosci
Stegna lub Jednorozec. Pozostate materialy jak gruz, nadmiar ziemi, humus

przechodzi na wkasnos¢ Wykonawcy.

3.2.Realizacja robét budowlanych.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i
specyfikacjach technicznych wykonania robot.

3.3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikow
sieci podziemnych o przystgpieniu do wykonania robot. Przebudowa i regulacja
urzgdzeh uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez wihascicieli lub
uzytkownikow tych urzgdzenh. W zaleznos$ci od rodzaju urzgdzen odbiorowi podlegajg
wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem
wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie opfaty zwigzane z nadzorem

prowadzonym przez administratoréw sieci.

3.4.Roboty w zakresie architektury
Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢é wymagania funkcjonalne i
programowe wyszczegolnione przez Zamawiajgcego. Przedsiewziecie bedzie
polegato na wykonaniu warstw jezdni, budowy zjazdéw, budowy chodnika.
Wymagania BHP i sanitarno - higieniczne powinny by¢ spetnione zaréwno na

etapie przygotowawczym, przebudowy jak i na etapie wykonczeniowym inwestycji.

3.5. Roboty w zakresie konstrukcji

Nalezy wykona¢ konstrukcje drég zjazddw i chodnika.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ uwage na sasiadujgce z dziatkg
drogowa dziatki prywatne i obiekty na niej sie znajdujgce. Wszystkie prace budowlano
- konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano -montazowych oraz przepisami BHP.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetniaé wymagania
wymienione w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszgacych normy

europejskie. Ponadto elementy konstrukcji winny spetniaC szczegotowe zasady
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okreslone w projekcie, jak: profil podtuzny (nawigzanie do profilu istniejgcej ulicy) i
przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie

wykonawczym.

3.6.Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

W koncowej fazie rob6t nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostatosci i
uporzgdkowac teren przyleglty. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych
robot nalezy przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci
min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikow

wystepujgcych w pasie drogowym.

3.7. Warunki srodowiskowe
W celu ograniczenia potencjalnego oddziatlywania na srodowisko gruntowe w

trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze
Ssrodowiska w zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania
maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to m.in. prowadzenie
wykopow w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i1 odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robot. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage ha

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.
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Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.), a W szczegolnosci
zapewni segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny
odbior przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w
ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych,

celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem

jak najlepszej, jakosci sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytwérca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami
zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska

oraz wymaganiami obowigzujgcymi w Gminie Jednorozec.

W szczegblnosci:

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli
wystepuje) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji
po zakonczeniu robot. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odkiadaé na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwréocié szczegllng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntow po zakonczeniu roboét. Po
wykonaniu obiektow podziemnych (takich jak kanalizacja, podioze drogi) pozostanie
niewykorzystana czes¢ gruntu, ktory stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z

wykopow powinien by¢é wykorzystany gospodarczo, w miare mozliwosci w miejscach
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potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac¢ ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni. Gleba i ziemia w rejonie
przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane wyciekami
szkodliwych substancji z maszyn i urzgdzen (oleje, smary, benzyny, ptyny chitodnicze,
hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy zebraé
i wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, poddaé
odzyskowi za posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe skladowanie
zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno sie odbywa¢ na
zaizolowanym podtozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed rozmywaniem
przez wody opadowe. Najlepiej umiescic¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o
odpowiedniej wytrzymatosci. Magazynowanie odpadoéw
moze sie odbywaé na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut prawny. Miejsce
magazynowania odpadéw zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub opisane.

Usunieta roslinnosc¢
moze zostac spalona, poza instalacjami i urzgdzeniami, jezeli nie zostang naruszone
odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie krzewOw przebiegato w taki
sposob, aby bylo mozliwe ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest realne,
wykorzystanie do innych celow podczas realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy
budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie
wykorzystana w poOzniejszym etapie. Nadmiar gleby urodzajnej powinien by¢

zdeponowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

3.8. Roboty w zakresie wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepiséw i norm,
przy przebudowie, budowie, remontach i wyposazeniu elementow budowanej drogi.
Zatozenia Programu Funkcjonalno - Uzytkowego mogg by¢é korygowane z

Zamawiajgcym.
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Uwagal!

Wykonawca musi liczy € sie z sytuacj q, ze podany rodzaj i ilo $ci robot w
powy zszym opisie mog g ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. SzczegoOtowe rozwi  gzania wptywaj gce na zwi ekszenie zakresu robot

stanowi g ryzyko Wykonawcy i nie b eda traktowane, jako roboty dodatkowe.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie
etap wykonania robdt moze taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty
charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu,

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg
maszyn: uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdow
ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas przeznaczony na
prowadzenie robét oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzgdzen. W celu ograniczenia
emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce
sie nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji
emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym
nastgpi poprawa parametrow technicznych i uzytkowych budowanego odcinka drogi.

Inwentaryzacja lub dokumentacja
obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i
urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania
urzgdzeh naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Obiektem budowlanym jest budowana droga gminna ul.
Magnoliowa w zakresie jezdni, ciggow pieszych oraz odwodnienia. Zakres robot
pokazano na planie sytuacyjnym: koncepcja architektoniczno-budowlana.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Woytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budows i jej
prowadzeniem

Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania zasad zapewnienia, a
takze do ograniczenia placu budowy do niezbednego minimum. Wszelkie
utrudnienia wynikajgce z tego stanu zarowno dla Wykonawcy jak i Zamawiajgcego
bedg usuwane lub minimalizowane w trybie wstepnych i biezgcych ustaleh z

inspektorem nadzoru.

2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

W pierwsze] kolejnosci w ramach zamowienia niezbedne jest wykonanie
dokumentacji geologicznej planowanego przedsiewziecia, pozyskanie map do celéw
projektowych wraz z ustaleniem granic nieruchomosci. Konieczne jest uzyskanie
wymaganych decyzji i uzgodnien.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w poczagtkowym okresie prac nad dokumentacjg
projektowg Wykonawca przedtozy do oceny koncepcje rozwigzan projektowych.

Do zakresu zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia wchodzi réwniez opracowanie: projektow technicznych oraz w razie
potrzeby wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

przed ich skierowaniem do realizaciji.

Ponadto Wykonawca wykona:

- harmonogram realizacji robot

- harmonogram pfatnosci

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- kosztorys powykonawczy



