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OGOLNA SPESYFIKACA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestycji: jest ,Zachodnia Brama Kurpiowszczyzny - zagospodarowanie punktu
informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorozcu wraz z o§wietleniem pasazu pieszego wzdtuz ul.
Odrodzenia."

Inwestor: Gmina Jednorozec, ul Odrodzenia 14, 06-323 Jednorozec.

Lokalizacja: Jednorozec, ul. Odrodzenia,

Numery ewidencyjne dziatek: 1143/3,1142/1, 2406,1141/1,1141/8, 1141/2.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robét,
wspo6lne dla wszystkich rodzajow roboét objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
»Zachodnia Brama Kurpiowszczyzny - zagospodarowanie punktu informacyjnego i
wypoczynkowego w Jednorozcu wraz z o§wietleniem pasazu pieszego wzdtuz ul. Odrodzenia."

1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych i
instalacyjnych objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robot oraz okreSlajagcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru. STWIOR, jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

1) ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWAC]I TERENU

2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3) REALIZACJA MALE] ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU.

¢ Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

s Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE

Utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci i porzadku

Czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i usunieciem stanowiska roboczego

» Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow, i elementéw oraz wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych o wykonywania
robot

¢ Zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z

rozbieranych elementéw i ztoZenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce
¢ Segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw nowych lub rozebranych na terenie budowy
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lub sktadowisku przy obiekcie

Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

Sprawdzanie prawidlowosci wykonywania robét

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét zawinionych przez bezposrednich wykonawcow

Oczyszczanie naprawionych, uzupeionych lub wymienionych elementéw

Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokot terenu budowy

Przygotowanie materiatéw

Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu

Niezwloczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu

Wywéz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8 ZGODNOSC ROBOT Z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

s W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.9 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

X3

%

X3

%

X3

%

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiagzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

% Wykonaweca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.

+ Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

% Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
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% Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne
powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowa¢ materialéw ani sprzetu.

% Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

1.10 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatann szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnos$cia przy wykonywaniu robét.

1.11 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdét przepiséw BHP, a w szczegdblnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.12 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

Utrzymania porzadku na placu budowy;

Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

Utrzymania w czystosci placu budowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze

bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

o Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci
dla uzytkownikdéw obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nie
przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia
konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow i innych do miejsc
ogo6lnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i
Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

e Ogrodzenie

o Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

e Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
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o Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét

1.13 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy okre$li zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na
teren prowadzenia robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktoére s3 w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i beda miaty wpltyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku robot.

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarzadzajacy realizacja umowy- w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie Kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowas i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Odbidor czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako ,,odbiér konicowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
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koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakoniczenia robot budowlanych, 1acznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych, jako plac budowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Slepy Kkosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
iloci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badZ
dostawcédw materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos$¢
uzytkowa.

Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmine Rzekun.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 WARUNKI OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wilasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materialy stosowane zamiennie do podanych w projekcie musza posiada¢ co najmniej
poréwnywalne wtasciwosci i parametry techniczne.

2.2 MATERIALY NIE SPEENIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
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Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jakos$¢ uzytych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang uzyte materiaty nie spetniajagce wymagan, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, i musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania
robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do
ich pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet oraz maszyny uzywane do robét
powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, programowi
zapewnienia jako$ci lub projektowi organizacji roboét, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet i maszyny bedace wtasnoscia Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét majg
by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Beda speinia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Sprzet i maszyny uzyte w trakcie realizacji robo6t objetych
specyfikacja powinny spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinny by¢ sprawne,
spetnia¢ wymagania BHP oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet i maszyny
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet oraz maszyny powinny podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzen.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw. Srodki transportu
powinny by, zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za jakos$¢

zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowga, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe i powiadomi

Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie speiniaja

wymagan jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie

pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petlnego uporzadkowania terenu

wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

UWAGI:

¢ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci w trakcie prac demontazowych.

« Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy zgtosi¢
projektantowi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czes$¢ ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sO0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych

elementéw Robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
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mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);
Czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Rob6t,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostatly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InZynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
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odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .
6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozZna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie pdéZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robét
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
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Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z
2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez InzZyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
o daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
o dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiaréow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robdti o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i InZyniera.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6ét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo§¢ robdét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kosztorysami
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odleglosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
iloSci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw laczna
powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wcze$niej taczng powierzchnie otworéw i powierzchni
nieotynkowanych przy =zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
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Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 INFORMACJE OGOLNE

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi konicowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robé6t
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtlocznie, jednak nie pdZniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilo$¢
Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy (wstepny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru konicowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez
Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

8.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét koncowego

odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

o W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

o Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT I PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamoéwienia. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniata wszystkie roboty tymczasowe
i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

9.1 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

9.2 CENY JEDNOSTKOWE. KWOTY POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
o koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany

Przedmiar robot

Instrukcje techniczne producentéw materiatéw

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

+* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOTYCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-
REKREACY]JNEGO.

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTY(JI

Nazwa inwestycji: jest ,Zachodnia Brama Kurpiowszczyzny - zagospodarowanie punktu
informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorozcu wraz z o§wietleniem pasazu pieszego wzdtuz ul.
Odrodzenia."

Inwestor: Gmina Jednorozec, ul Odrodzenia 14, 06-323 Jednorozec.

Lokalizacja: Jednorozec, ul. Odrodzenia,

Numery ewidencyjne dziatek: 1143/3,1142/1, 2406,1141/1,1141/8,1141/2.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKAC(]I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdétowe wykonania i odbioru
robét, dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
»Zachodnia Brama Kurpiowszczyzny - zagospodarowanie punktu informacyjnego i
wypoczynkowego w Jednorozcu wraz z o$wietleniem pasazu pieszego wzdtuz ul. Odrodzenia."
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1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
jako zalacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru. STWIOR, jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy
na wykonawstwo

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1) ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU
2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3) REALIZACJA MALE] ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU.

% Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okres§lonych prawem polskim.

+ Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SST1 ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWAC]I TERENU

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTY(C]I
Przedmiot inwestycji zgodnie z SSTWiORB "Dane ogdlne" p. 1.1.
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rekultywacjg terenu inwestycji.

1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA
Zakres zastosowania zgodnie z SSTWiORB "Dane og6lne" p. 1.3.
1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
rekultywacja terenu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

[lo$¢ robot do wykonania:

+* Roboty przygotowawcze

Zdjecie warstwy humusu

Roboty agrotechniczne

Wykonanie trawnikow

Roboty pielegnacyjne.

1.5 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE

*,

X3

%

X3

%

K/
0.0
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Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.5 "Roboty tymczasowe i prace towarzyszace."

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
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Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.6 "Informacje o terenie budowy.

1.7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.7 "Przekazanie terenu budowy"

1.8 ZGODNOSC ROBOT Z SST

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.8 "Zgodnos$¢ robét z ST."

1.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.9 "Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét."

1.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Wymagania ogdlnie zgodne z OST p. 1.10 "Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona
przeciwpozarowa na budowie."

1.11 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.11 "Organizacja placu budowy."

1.12 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlnie zgodne z OST p.1.12 "Organizacja robét budowlanych."

1.13 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z OST p. 1.13 "Okreslenia podstawowe."
2. MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE

Zrédla pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly speiniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Podstawowymi materialami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3a:

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadac
wtasciwe pH.

Ziemia urodzajna (humus ) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu budowy, ktéra nie
moze by¢ zagruzowana i przero$nieta korzeniami, i uzyskata aprobate Inzyniera,

Materiat siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$c¢
kietkowania.

Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi ro$linnej z terenu budowy, lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robét darin nie moze by¢ mtodsza niz roczna.
Powinna mie¢ rownomierng grubo$¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw,
zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer receptury wg ktdrej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest
wystepowanie chwastéw.

Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm stosowanych w
rolnictwie.

Woda.

Wykonawca powinien zaproponowac alternatywne Zrédta dostaw materialéw i po
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przedstawieniu wynikéw badan jakosci uzyskaé akceptacje dostawcy przez Inzyniera.
2.2 MATERIALY NIE SPEENIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 2.2. "Materiaty nie spelniajace wymagan jako$ciowych."
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.3 "Przechowywanie i sktadowanie materiatow."
2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 2.4 "Wariantowe stosowanie materiatow."

3. SPRZETU I MASZYNY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 3 " Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn."
Do robo6t zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

e koparka kotowa,

e ciaggnik rolniczy,

o podkaszarki mechaniczne i reczne,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: réwniarki,
spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i
samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, speilnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla oséb obstugujacych.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 4 "Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.”

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetos$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzyte przez Wykonawce do
wykonania robét $§rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe:

e Samochody dostawcze o tadownosci do 2,0 Mg dla materiatéw drobnych i pomocniczych,

e Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami , posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej i minimalng tadowno$¢ 5 Mg do transportu
mas ziemnych i odpaddw.

Materiaty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Ladunki musza by¢ wilasciwie zabezpieczone tak, aby nie spowodowaé zsuniecia sie
przewozonych materiatéw ze $§rodka transportowego podczas jazdy.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
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lokalnych i przeznaczenia humusu.
Cato$¢ humusu zostanie péZniej wykorzystana do rozplantowania na zagospodarowanym terenie.

5. WYKONYWNIE ROBOT
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 5 " Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych."

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, oraz polskimi
normami.

5.1 ROBOTY PORZADKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Teren musi by¢ oczyszczone z elementéw Kkonstrukcji, gruzu, $mieci i innych
pozostatosci, odpadéw i nasypoéw niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Teren w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j
powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa roboét (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie
robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3 ROBOTY AGROTECHNICZNE

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnoSci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),

e przemieszczenie i rozScielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

o kultywacje,

e nawozenie,

e walowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i
rozscieli¢ rownomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci
uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.
W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
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uwatowaé walcami petnymi - gtadkimi.
5.4 WYKONANIE TRAWNIKOW

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym.
Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynno$ci:
o Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim
e Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwg ziemi urodzajne;j.
e Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi - gtadkimi.

5.5 ROBOTY PIELEGNACY]JNE

Po zakoniczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o witasciwa
wilgotno$¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosi¢ sprzetem
specjalistycznym w zaleznos$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju
przeznaczenia trawnikéw. Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢é do uzyZnienia
rekultywowanych terendéw.

Zraszanie teren6w zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych. Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub
pobierana z ciekéw wodnych pod warunkiem speinienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw
rolniczych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.1 "Program zapewnienia jakosci(PZ]."
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.2 "Zasady kontroli jakosci robot."
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac¢ miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu,

e przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrddta, jednak
nie rzadziej 1 préobka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,
przydatno$ci materialu siewnego,
grubo$¢ rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
prawidtowos$ci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,
nasadzen i pielegnacji trawnikéw, krzakéw i drzew,
sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Prawidlowo$¢ wykonania prac zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna
by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6.3 POBIERANIE PROBEK
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.3 "Pobieranie probek."
6.4 BADANIA I POMIARY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.4 "Badania i pomiary."
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w
miare postepu robodt, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
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wykonywanych rob6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji.
Badanie materiatéw stosowanych do rekultywacji terenow:
o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoéj koszt kontrole
jako$ciowa dostaw.
e Badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie
okreslonych w PZ].
e Ziemia urodzajna ma spelia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadac
wtasciwe pH.
e Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w

rolnictwie.
e Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wg wzoréw przez niego
zaakceptowanych.

6.5 RAPORTY Z BADAN
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.5 "Raporty badan."
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.6 "Badania prowadzone przez inZyniera."
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.7 "Certyfikaty i deklaracje."
6.8 DOKUMENTY BUDOWY
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.8 "Dokumenty budowy."

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne zgodne z OST p.
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 7 "Wymagania dotyczace obmiaru robét."

Jednostka obmiaru dla rob6t powierzchniowych jest m2 .

Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugosci i
szerokos$ci (wysoko$ci) obmierzonego terenu dla ksztattow prostych, lub jako suma powierzchni
figur geometrycznych w przypadku figur nieregularnych.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7.3 "Urzadzenia i sprzet pomiarowy."
7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7.4 "Czas przeprowadzania obmiaru."

8. ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.1 "0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu."

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacji Projektowa, i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.2 "0Odbior czesciowy."
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8.3 ODBIOR KONCOWY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.3 " Odbiér koricowy."
Odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu dokonuje sie wedlug zasad przewidzianych dla
odbioru koncowego.

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.4 "Dokumenty do odbioru koncowego."

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT I PRAC TOWARZYSZACYCH
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9 "Opis sposobu rozliczania robét i prac towarzyszacych."
9.1 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9.1 "Podstawa ptatnosci.”
Cena wykonania rob6t obejmuje uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

9.2 CENY JEDNOSTKOWE. KWOTY POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 9.2 "Ceny jednostkowe. Kwoty pozycji kosztorysowych."

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

% Dokumenty zgodne z OST p. 10 "Dokumenty odniesienia"

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

+* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

SST2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTY(C]JI
Przedmiot inwestycji zgodnie z SSTWiORB "Dane ogdlne" p. 1.1.
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych na terenie inwestycji.

1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA
Zakres zastosowania zgodnie z SSTWiORB "Dane og6lne" p. 1.3.
1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji nawierzchni
utwardzonych i obejmuja:
¢ Profilowanie i zageszczanie podtoza

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
¢ Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
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¢ Krawezniki i obrzeza betonowe

+ Wykonanie nawierzchni brukowych

Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacja Budowy, Kontraktem oraz prébkami
materiatow i technologii przedstawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce na zasadach
opisanych w Projekcie.

1.5 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.5 "Roboty tymczasowe i prace towarzyszace."
1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.6 "Informacje o terenie budowy.
1.7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.7 "Przekazanie terenu budowy"
1.8 ZGODNOSC ROBOT Z ST
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.8 "Zgodnos$¢ robét z ST."
1.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.9 "Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét."

1.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Wymagania ogdlnie zgodne z OST p. 1.10 "Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona
przeciwpozarowa na budowie."

1.11 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.11 "Organizacja placu budowy."
1.12 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lnie zgodne z OST p.1.12 "Organizacja rob6t budowlanych."
1.13 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z OST p. 1.13 "Okreslenia podstawowe."

2. MATERIALY
2.1 WARUNKI OGOLNE

+¢ Szlachetna kostka brukowa betonowa o ptukanej powierzchni o duzym formacie (minimum
20x 30 cm, 30 x 30 cm) uktadana w regularne formy prostokatne, w kolorze biato szarym o
grubosci 8 cm

¢ Szlachetna kostka brukowa betonowa o ptukanej powierzchni o duzym formacie (minimum
20x 30 cm, 30 x 30 cm) uktadana w regularne formy prostokatne, w kolorze ciemnoszarym o
grubosci 8 cm

+ Kostka brukowa betonowa Kklasyczna, gtadka, antyposlizgowa, w kolorze brazowym
(ceglastym) o grubosci 8 cm z mozliwoScig uktadania po tuku. Rozmiar - 10 x 10-16cm (+/-
2cm) z kombinacja kostki klinowej

¢ Kostka brukowa betonowa klasyczna, gtadka, antyposlizgowa, w kolorze szarym o grubosci 8
cm z mozliwos$cig uktadania po tuku. Rozmiar - 10 x 10-16¢cm (+/-2cm) z kombinacja kostki
klinowej

¢ Obrzeza chodnikowe betonowe o wym. 7x30x100 cm, kolor biaty (wbudowane w poziomie
kostki brukowej)

¢ Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm
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Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

Piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003]3]

Cement wg PN-EN 197-1:2002[7]

Woda wg PN-88/B-32250.

Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) stabilizowana cementem gr. 15cm pod
nawierzchnie do ruchu pieszego i 20cm pod nawierzchnie do ruchu kotowego. Rm=2,5 MPa
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm pod nawierzchnie do
ruchu pieszego i 20cm pod nawierzchnie do ruchu kotowego. Kruszywo fr=0+31,5mm

+* Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

¢ Lawy pod obrzeza chodnikowe z betonu C12/15

2.2 MATERIALY NIE SPEENIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.2. "Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych."
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.3 "Przechowywanie i sktadowanie materiatow."

Materiaty przeznaczone do wykonania nawierzchni utwardzonych (plyty, kostki, krawezniki,
obrzeza) zaleca sie przechowywa¢ na paletach. Palety z moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Kruszywo
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

Szczegbélowe zasady przechowywania i skladowania materialéw okreslane sg przez producenta
poszczegdlnych materiatow i nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.4 "Wariantowe stosowanie materiatow."

3. SPRZETU I MASZYNY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 3 " Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn."
Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni brukowych wykonuje sie recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,

e wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé¢ sie
mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 4 "Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.”

Materiaty do nawierzchni utwardzonych moga by¢ przewoZone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08[19].

Kruszywo i mieszanke kruszywowo-spoinowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
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w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONYWNIE ROBOT
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 5 " Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych."

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, oraz polskimi
normami.

5.1 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza po zakonczeniu i
odebraniu przez Kierownika Projektu robdt przygotowawczych oraz wszystkich rob6t
zwigzanych wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeéniejsze przystapienie do robot, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wytyczanie uktadu nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania terenu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Inzyniera, tj. wykorzystany do innych celéw lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1. ,Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza.”

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie pod-
toza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla ruchu mniejszego od ciezkiego

Gérna warstwa o gr. 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od | 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie

Luty 2017



DOM - Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 029 64 24 001, mobile 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
Strona 30

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

5.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Cement.

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg
PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Whasciwoscl Rlasa I:.‘L‘E]'ll:.‘l'l[Ll
325
1| Wytrzymalosc na sciskame (MPa), po 7 dmach, nie mniej niz:
= cement portlandzki bez dodatkdw 16
= cement hutmezy 16
- cement portlandzki z dodatkam 16
2 | Wytrzymalose na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj mz: 325
3 | Czas wigzania:
= poczatek wiazania, najwezesnie] po uphywie, min, 60
- koniec wiazania, najpdEnie) po uphywie, h 12
4 | Stalosc objetoscr, mm, nie wigee) miz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno
odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu
bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

Kruszywa.

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ préobek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablica 3.
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp. Whasciwoscn Wymagama | Badama wedlug
1 | Umarmenie
a) ziarn pozostajgeych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) zmiarn przechodzacyeh przez sito 0,075 mm, _ [4]
Yo, MIE WIECE) NI 15
2 | Zawartosé czesel organicznych, barwa cileczy nad PN-B-06714-26
. C : WZOTCOWA -
kruszywem nie clemnie)sza niz: 5]
3 | Zawartosé zameczyszezen obeveh, %, mie wigce) 0.5 PN-B-06714-12
niz: ’ [3]
4 | Zawartosé swarczandw, w przeliczeniu na 50, I PN-B-06T714-2%
%a, ponize): [6]

Woda.

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzZej podang normg lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymato$ci na Sciskanie prébek kruszywowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg i z woda wodociagowa. Brak roéznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji
kruszywa cementem.

Kruszywo stabilizowane cementem.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymato$¢é kruszywa (gruntu)
stabilizowanego cementem powinna speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego (wzmocnionego)
podioza i podbudowy

Rodza) warstwy w konstrukeji Wytreymalose na sciskanie probek | Wskaznik
Lp. nawierzchni nasyconych wody (MPa) mrozood-
po 7 dmach | po 28 driach | pornosgc

warstwy ulepszonego podioza

.. . od 1.6 od2.5 0.7
gruntowego o grubosel co naymme) 10 em a

do22 do 5,0

Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 4. Zaleca sie
taki doboér mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymatosciowe okre$lone w tablica 3, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegblnych warstw ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartosc cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego kruszywa
ruchu ulepszone podioie
1 |KR1 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
normalnej préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartoSci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.
Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
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okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach
typu ciggtego predkos$¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Kruszywo przeznaczone do
wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajagcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw. Mieszanka dowieziona z
wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ ukitadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢
do zageszczania warstwy.

Grubos$¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
wynosi po zageszczeniu 15 cm (zgodnie z dokumentacjg projektow3).

Zageszczanie.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych i ptyt wibracyjnych w zaleznosci od szerokosci
wykonywanej warstwy.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w strone
wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki
na petng gtebokos$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone przed upltywem dwodch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. Specjalng uwage
nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w s3siedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luZzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie
warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze.

W miare mozliwos$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utoZonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwtocznie obcia¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny
pas. W podobny sposéb nalezy wykonac¢ poprzeczng spoine robocza na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
o szerokos$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
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wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszczac
zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda InZzyniera.
Utrzymanie ulepszonego podtoza i podbudowy.
Ulepszone podtoze i podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowe ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie
uszkodzenia ulepszonego podtoza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robdét. Wykonaweca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéow
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

5.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA  LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych [8].

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni
narzutowych, otoczakéw, zwiru o ziarnach wiekszych od 8 mm, kruszywa z recyklingu
materiatéw z rozbiérki. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowad¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
0+31,5mm.

Stabilizacja mechaniczna polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponize;j.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna Kkruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Wlasciwos$ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .

Py . naturalne famane Zuzel . H
Lp. Wyszczk‘golmeme Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug

zasad- | pomeoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-

nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 Zawartosc ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od2 od2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) doi0 | doi1? | dol0 | dol1? | dol0 | doil2 -15 [3]

2 Zawartosc nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 Fawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714
3(m/m), nie wiscsj niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

&4 | Zawartoic zanieczysaczen
organicznych, %(m,/m), nie 1 1 1 1 1 1 FN-B-04481
wiecej niz (1]

> :T;::i:_: z:;t:;:gn?fnﬂ:::;jq od 30 od 30 od 30 od 30 } . BN-E#_,."EEISJ
| lub 1l wg PN-B-04481, % do70 | do70 | do70 | do70 -01 [26]

6 | Scieralnosd w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 a5 50 40 50
b) scieralnosE czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Masigkliwosc, ¥a(m,/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 15 4 3 = 6 8 18 [6]

8 Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiece]j niz

g _ N PN-B-05714
Rozpad krzfemlanl:uw i zella- -37 [10]
zawy fgcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | ZawartosE zwigzkow siarki w
praeliczeniu na 503, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 FN-B-05714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskainik nosnosci Wee:s mie-
szanki kruszywa, %o, nie
mnigjszy niz:

a) przy zageszczeniu ;= 1,00 g0 60 20 &0 20 &0 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu ;> 1,03 120 - 120 - 120 - [21]
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Materialy do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [14],

wapno wg PN-EN 459-1:2003 [16],

popioty lotne wg PN-S-96035 [20],

zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [15].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [18].

Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008:2004 [17].

Przygotowanie podloza.

Podbudowa powinna by¢ utoZona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di5/d85 <5 (1)

w ktérym:

Di5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajgcej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85%
ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowt6kning. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50/090 < 1,2 (2)

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
090 -umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Sci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uleglta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéow i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i réwno-miernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
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mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [26] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda InZyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdét.

5.4 KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

¢ Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm powinny odpowiadaé
normom BN-80/6885-03 arkusz 1- "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania." oraz BN-80/6885-03
arkusz 4 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza."

% Obrzeza o wym. 7x30x100 cm. powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-
80/6775-03/01[8].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
brukowych. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Wykonanie koryta pod tawe.
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02[16]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualne;j
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Lawy betonowe.

e lLawa pod krawezniki - betonowa z oporem. Lawe wykona¢ z betonu klasy C 12/15

e tawa pod obrzeza chodnikowe - betonowa o przekrojach zgodnych z dokumentacja

rysunkowa. Lawe wykonac¢ z betonu klasy C 12/15

o Wykonywanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02[16].

e Lawy betonowe z oporem nalezy wykonywac w szalunku.
Podsypka cementowo-piaskowa.
Podsypke pod krawezniki nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporc;ji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelniania spoin miedzy kraweznikami/obrzezami.

e Cement portlandzki wg PN-B-19701

o Piasek. Nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-79/B-

6711 "Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych."

e Woda wg PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢, i ubytkéow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady i odchylenia powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01. Nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy ponize;.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosc wad i uszkodzen
Whlestosc lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w 2 mm dla gat. |
mm —
Szczerby | uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gome

ograniczajacych
pozostate powierzchnie

- liczba max 2 mm
diugosé max 20mm
glebokost max Bmm

Ustawianie kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Ustawianie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/845-02.

Ustawianie kraweznik6w na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 5 cm. po zageszczeniu.

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu ze swiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustalonym w dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wypetnianie spoin.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypethi¢ je zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunki 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.

5.5 WYKONYWANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

Dojscia i dojazdy. Nawierzchnie trwale utwardzone.
Nawierzchnie brukowe przeznaczone do ruchu pieszego wykona¢ wg schematu:
o kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z uktadem parkietazu w PZT
e podsypka piaskowo-cementowa 5 cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie fr=0+31,5mmo gr. 15 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5) o gr. 10cm
e gruntrodzimy
Nawierzchnie brukowe przeznaczone do ruchu kotowego (parking) wykonaé wg schematu:
o kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z uktadem parkietazu w PZT
e podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr=0+31,5mm o gr. 20 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5) o gr. 15 cm
e gruntrodzimy
Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypeieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
¢ wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekéw),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite bicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Uktadanie nawierzchni brukowych
Warstwa nawierzchni brukowej powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z
podsypka.
Ubicie nawierzchni.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej ni_ 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.1 "Program zapewnienia jakosci(PZ]."
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.2 "Zasady kontroli jakosci robot."
6.3 POBIERANIE PROBEK
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.3 "Pobieranie prébek."
6.4 BADANIA I POMIARY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.4 "Badania i pomiary."
BADANIA DOTYCZACE PROFILOWANIA I ZAGESZCZANIA PODLOZA.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wyprofilowanego

odtoza podaje tablica:
Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiardw
Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wilgotnosé gruntu lecz nie rzadziej niz raz na 600 m”
podioza

Réwnos¢ profilowanego podioza

Nieré6wnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Niero6wnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nier6wnosci nie mogaprzekraczac¢ 20
mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja+0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Zageszczenie profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy niz [s=0,97
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci moduléw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [2].

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

BADANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYW.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania w czasie rob6t

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy ponize;j.

Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

CzestotliwosE badan
. ) Maksymalna
M'”Lm: nj-:' liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan hadanna podbudowy prey-
p ¥ £ dzienngj dzl.a-h:e padajaca na
robocze] jedno badanie
{m’)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | wilgotnose mieszanki 2 500
3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m’
N dla kazde] partii kruszywa i
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 ] _.1;;:- o ¥
przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjag +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [27]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [24] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Ei<2,2
Wiasciwo$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 5.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

e Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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o RoOwnos$¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy
nie mogg przekraczac:

¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

e Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, z tolerancje + 0,5 %.

e Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

e Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, - 15%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozZenie materiatu i powtérne zageszczenie.
Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
BADANIA DOTYCZACE WYKONANIA KRAWEZNIKOW I OBRZEZY BETONOWYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
Badania kraweznikdw i obrzezy.
Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢é badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tablicy 1 p. 5.4. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z PN-
B-10021.
Sprawdzanie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenie odchytek
z doktadnoscia do 1 mm.
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Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw i obrzezy powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach dotyczacych tych materiatéw.
Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi +2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ z p.5.4.

Sprawdzenie taw.

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100m tawy.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza: dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej; dla
szerokosci * 10% szeroko$ci projektowane;.

Réwnos¢ gdérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 10 m tawy trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i obrzezy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw od linii projektowanej, ktére wynosi +1cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika

dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde10 m utozonego kraweznika,

réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach, na kazde 10 m tawy trzymetrowej taty. przy czym przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

doktadnos$¢ wypetnienia spoin, ktéra nalezy bada¢ co 10 m; spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na peina gteboko$c¢.

BADANIA DOTYCZACE WYKONANIA NAWIERZCHNI BRUKOWYCH.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki.

Ly Wyszcze gdlnienie Crestotliwosé badas Wartosci

’ badan i pomaardw = - dopuszczalne

1 | Sprawdreme podioza i korvia Wa OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdeenie ew, podbudowy Wgo OST, norm, wylycenych, wymenionych w

pkcie 5.4

3 | Sprawdrenie obramowania we OST D-08.01.01a [17]; D-OB.01.02 [18] D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Spraw drenis podsypki | Bigzaca kontrola w 10 punktach | Wg pkiu 5.6;
(Przymiarem liniowym lub | drienne;j driatki robocze;: odchyviki od
metoda niwelacy) grubosci, spadkow i cech projektowang|

konstrukeyjmych w pordwnaniu | srubosei £1 cm
z dokumentacja projektowa i

specy fikacja
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Badania wykonywania 'Imstki

nawierzchn #

a)  zgodnose 2 dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazdej drialce
robocze)

by polozenie os1w plame
(sprawdzone peodazy jnie)

Co 100 m i we wzy stkich
punktach charakterystycanych

Przesuniecie od osi
projektowane] do
2cm

¢} medne wysokosciowe
(pomisTzone insrumentem
PO AT VT

Co 23 mw 0811 prey
krawedziach oraz we
wazystkich punktach

Odchylema:
+1 cm; -2 cm

charaktervstycznych
d)  rownosé w profilu Twe, Mierdwnosci do
podiuznym (wg BN-68/8031-04 E mm
[£] tata crterometrowa)
&) rownosé w preekroju Twe, Przeswity miedzy
poprrecenvm ( sprawdzona lata tata a
profilowa Z poziemnica i powierzchnia do
pomiarze preeswitu klinem 8 mm
cechowanym Oraz przy miaem
liniow ym wzglednie metods
niwelacii)
fi  spadki poprreczne Iw., Odehviki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentaciji
projektows) do
0,3%
g1 sgerokosc nawierachm T, Odchytki od
(sprawdzona przynmarem srerokosc
limiore ym ) projektowanej do

5 cm

hy szerokosé i glebokose
wypelnienia spoin 1 szczelin
(ogledziny i pomiar prey mizrem
liniow ym po wykruszeniu diug.
10 cm)

W 20 punktach
charaktervstycenych driennej
drialki roboczej

W pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich wozenia

Kontrola biezzca

W dokumentacji
projektowaj lub
decvagi Ingvniera

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Lip.

Wyszczegilnienie badin i pomianie

Sposab spraw drenia

Sprawdeenie wy gladu zewnelrznego
nawierzchni, kraweznikow , obrzezy,
scwkiow

Wiznalne sprawdrene jednorodnosct
wy gladu, prawidiowosci desenia,
kolordw kostek, spekan, plam,
deformacii, wykrussen, spoin i
sezelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchm w | Geodezvine sprawdreme  polozenia
plamie osi oo 23 m i w  punktach
charakiervstveznych  (dopuszczalne

prgsuniecia wa tab. 2, Ip. Sh)

3 | Bzedne wysokosciowe, réwnose Co 25 mi we wazystkich punktach
podiuzna i popreecena, spadki charakierystycznych (wg metod
POPTF2CENS i serokods 1 dopuszczalny ch wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Roemieszczenie | seerokosé spoini (Wgpkin 551575

szcrelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obreezami, sciekami
oraz wypelniens spoin i szczelin

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.5 "Raporty badan."
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Wymagania og6lne zgodne z OST p. 6.6 "Badania prowadzone przez inzyniera.'

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE
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Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.7 "Certyfikaty i deklaracje.”
6.8 DOKUMENTY BUDOWY
Wymagania og6lne zgodne z OST p. 6.8 "Dokumenty budowy."

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne zgodne z OST p.
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7 "Wymagania dotyczace obmiaru robét."
¢ Jednostka obmiarowg przy profilowaniu i zageszczaniu podtoza jest m2
e Jednostka obmiarowa przy wykonywaniu podbudowy jest m2
e Jednostka obmiarowg dla wykonania kraweznikow i obrzezy jest metr biezacy
¢ Jednostka obmiarowa przy wykonywaniu nawierzchni brukowych jest m2

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7.3 "Urzadzenia i sprzet pomiarowy."
7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7.4 "Czas przeprowadzania obmiaru."

8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.1 "Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu."
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
o zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na miejsce
sktadowania
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta
wykonanie podbudowy
zageszczanie
wykonanie taw( podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki
wykonanie podsypki pod nawierzchnie
utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.2 "0Odbior czeSciowy."
8.3 ODBIOR KONCOWY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.3 " Odbiér koricowy."
8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.4 "Dokumenty do odbioru koncowego."
9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT I PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9 "Opis sposobu rozliczania robét i prac towarzyszacych.”
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9.1 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9.1 "Podstawa ptatnosci.”
9.2 CENY JEDNOSTKOWE. KWOTY POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 9.2 "Ceny jednostkowe. Kwoty pozycji kosztorysowych."

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegodlnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty zgodne z OST p. 10 "Dokumenty odniesienia”

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
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SST15 REALIZACJA MALE] ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE
TERENU

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTY(CJI
Przedmiot inwestycji zgodnie z SSTWiORB "Dane ogdlne" p. 1.1.
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKAC(]I

Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z
realizacja obiektéw matej architektury oraz wyposazeniem placu.

1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA
Zakres zastosowania zgodnie z SSTWiORB "Dane og6lne" p. 1.3.
1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
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7
0.0

Dostarczenie elementéw wyposazenia oraz materiatéw na plac budowy

Wykonanie ewentualnych wykopéw i taw fundamentowych

Montaz elementéw zagospodarowania - kosze na $mieci

Montaz istniejacych elementéw matej architektury tj. - tablica informacyjna i wiata ,,Brama
Kurpi"”

% Realizacja wiaty o konstrukcji drewnianej

% Wykonanie murku z kamienia famanego

% Uporzadkowanie terenu

Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacja Budowy, Kontraktem oraz prébkami
materiatéw i technologii przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na zasadach
opisanych w Projekcie.

1.5 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.5 "Roboty tymczasowe i prace towarzyszace."
1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.6 "Informacje o terenie budowy.
1.7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.7 "Przekazanie terenu budowy"
1.8 ZGODNOSC ROBOT Z SST
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 1.8 "Zgodnos$¢ robét z ST."
1.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.9 "Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét."

1.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Wymagania ogo6lnie zgodne z OST p. 1.10 "Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona
przeciwpozarowa na budowie."

1.11 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 1.11 "Organizacja placu budowy."
1.12 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlnie zgodne z OST p.1.12 "Organizacja robét budowlanych."
1.13 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z OST p. 1.13 "Okreslenia podstawowe."

2. MATERIALY
2.1 WARUNKI OGOLNE

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy beda uzyte do robét byty zabezpieczone przed
uszkodzeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie
materialéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
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powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone,
powinny posiadac : certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
> DREWNI I ELEMENTY DREWNIANE
Zastosowanie drewna - konstrukcja drewniana wiaty z drewna iglastego struganego C24.
Drewno impregnowane ci$nieniowo i zabezpieczone lakierobejcg zgodnie z normami (EN351,
klasa P5). Elementy drewniane musza odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze
wzrostem drzewa (seki, rdzenie potozone mimosrodowo, rdzenie podwodjne, zawoje, skret
wtokien, pekniecia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z Zerowaniem owaddw.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

o dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

» odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokos$ci:  do +3 mm lub do -1mm
- w gruboSci: do +1 mm lub do -1 mm

» odchytki wymiarowe bali jak dla desek
» odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci: +2mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokoSci: +2mm i-1 mm dla 20% ilo$ci
w grubosci: +2mm i-1 mm dla 20% ilo$ci

» odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.
» odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.
« LACZNIKI
Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

e

Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

P

Srodki ochrony drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie sSrodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

s ELEMENTY STALOWE

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo,
odporne na wptywy atmosferyczne

Stalowe podstawy - wiekszo$¢ elementéw montowana jest w podtozu na stalowych podstawach
wpuszczanych w grunt, opartych na dodatkowych stalowych stopach. W konstrukcyjnych stupach
no$nych wmontowane sa cztery dtugie, solidne $ruby umozliwiajgce sczepienie stupa z
kotnierzem stalowej podstawy. Jest to sprawdzona, bardzo trwata metoda mocowania.
Wytrzymato$¢ na rozerwanie w kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z
drewnianym stupem wynosi 60000N (6.000kp). Wytrzymato$¢ na zginanie wynosi 2200 Nm (220
kgm).

Sruby, podkiadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie
wykonane s3 ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

% STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej
architektury, w formie ptaskownikéw, rur, profili, siatki.

% STAL OCYNKOWANA

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzen matej architektury, czesto
pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikow,
rur, profili.

< BETON I ELEMENTY BETONOWE

Betony stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury oraz jako
gotowe elementy prefabrykowane (postumenty pod tawy i elementy matej architektury).

<+ NATURALNY KAMIEN EAMANY

2.2 MATERIALY NIE SPEENIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.2. "Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych."
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 2.3 "Przechowywanie i sktadowanie materiatow."

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposo6b aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 2.4 "Wariantowe stosowanie materiatéw."
3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 3 " Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn."
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 4 "Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.”

Luty 2017



DOM - Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 029 64 24 001, mobile 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
Strona 49

5. WYKONYWNIE ROBOT

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 5 " Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych."
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

% Wykonanie wykopow pod fundamenty - wykop pod fundamenty powinny znajdowac sie w/g
wytycznych producenta.

+ Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia - fundamenty nalezy ,na mokro” w wykonanych
otworach zgodnie z zaleceniami producenta.

¢ Gotowe elementy, tj. kosze na Smieci nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

+¢ Elementy drewniane pomalowac¢ lakierobejca zgodnie z instrukcjg producenta.

¢ Elementy matej architektury, tj. wiate wypoczynkowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlang oraz z zaleceniami InZyniera.

5.1 WIATA

KONSTRUKCJA

Fundamenty pod stupy - stopy fundamentowe wylewane z betonu kl. C16/20 (B-20) o wym.
30x30x60 cm wykona¢ wg. rysunkéw w dokumentacji;

Stupy -z drewna kl. C 24; o przekroju 16x16 cm i wys. 265 cm mocowane do stop
fundamentowych za pomoca obejm ze stali ocynkowanej kotwionych w betonie.

Dach - krokwiowy, czterospadowy;

Elementy wiezby:

Krokwie - 7x14 cm

Platew - 14x16 cm

Kleszcze - 2x 3,4x14 cm

Miecze - 7x14 cm

Deski okapowe - 2x 3,4x10 cm

Wiezba z drewna konstrukcyjnego klasy C24

Scianka dzialowa - $cianka oparta na belce podwalinowej 14x14 cm lezacej na fundamentach
stupow; grubos¢ $cianki - 14 cm, wysokos$¢ Scianki - 250 cm

WYKONCZENIE
Posadzka wiaty - posadzke wiaty stanowi¢ bedzie nawierzchnia utwardzona przeznaczona do
ruchu pieszego wg PZT

Pokrycie dachu - gont bitumiczny uktadany bezposrednio na ptycie OSB

Obrobki blacharskie - z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm wygia¢ na wymiar i wykona¢ rynny ze
spadkiem 0,5 % oraz odprowadzenie wody w postaci rzygaczy o przekroju ok. 10 cm (nie
stosowac rur spustowych.

OPIS

Dach kopertowy o widocznej konstrukcji krokwiowej oparty na masywnych drewnianych stupach
zwienczonych belka ptatwiowa. Dodatkowe usztywnienie stanowia miecze, ktére sa réwniez
elementem ozdobnym.

Cato$¢ podzielono niesymetrycznie $ciang z bala. Wieksze pole wydzielone ta $ciang zaleca sie
sytuowac od strony potudniowo-zachodniej +/- ok.500

Jako siedziska zastosowano masywne ,kloce” z drzew powszechnie wystepujacych w terenach
wiejskich i bedacych tanim budulcem drewnopochodnym, tj.: topola, wierzba lub olcha. Moze to
by¢ pojedynczy kloc (o dowolnej dtugosci lub jak na rysunkach) o $rednicy ok. 50 cm, ze $cietg
poziomg pdtka po obu stronach. Mozna takze stworzy¢ siedziska takze z dwdch (i wiecej)
drewnianych ,bali” o mniejszych gabarytach. Efekt finalny moze by¢ takze podobny do ponizszych
przyktadow
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Podtoge wiaty stanowi nawierzchnia utwardzona projektowanego chodnika- kostka brukowa

utozona na podstawowych dla ruchu pieszego warstwach podbudowy.

Pokrycie- gont h|1'um|tzng
Deskowanie/ptyta osh 2 5cm
Konstrukcja- krokwie Fx14 cm

ptatew 14x16cm

rynna z blachy
powlekanej gieta
na wymiar
gesgihol?gpawe

y x 3,4x10cm
erygacz rynny
kleszcze

2x% 3, Lx1bcm

miecz Fxlbcm
stup 16x16cm

85
a5

115

14

1k
) K,

i

1%
BL

365
B1

belka
podwalinowa
14x14 cm
oparta na
| [fundamentach
| stupdw

Scianka dziatowa
z bala gr. 14 cm

252

155
181

siedzisko 2z ciosanego pnia drzewa

stupy mocowane do ptyty betonowej
za pomoca stalowej obejmy kotwionej

w betonie

30

I ] T

I i
[LA§VLA< QMW J

obrzefe chodnikowe fx30x100 ohrzege chodnikowe Bx30x100
*Kostka bruka\éa ar. 6 cm

*Podsypka cemgntowo piasHowa & cm
! *Podbudowa z Kruszywa naturalnego
| sfabilizowaneg:l cementem |15 cm
*Grunt rodzimy

| 180 | 90

& ©® o

5.2 KOSZE NA SMIECI

Na terenie nalezy zlokalizowa¢ 2 typowe kosze na $mieci o konstrukcji betonowo - stalowe;j.
Ich lokalizacje i ostateczng forme ustali¢ na etapie realizacji.

10,
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5.3 MUREK Z KAMIENIALAMANEGO

Na placu parkingowym wykonac¢ siedzisko- murek z kamienia tamanego na zaprawie cementowej.
siedzisko wykonczy¢ dranicami o wym. 5x10 cm. Dranice pomalowa¢ lakierobejca. Murek
posadowi¢ na tawie betonowej o wym. 40x60 cm wykonanej z betonu C12/15. Miedzy murkiem a
tawa utozy¢ warstwe izolacyjna- papa na lepiku.

n o
"‘.;?:.
murek-siedzisko z

kamienia lamanego
wykonczony
dranicami 5x10 cm

S Sy
STES S
S
S TSRS
SUSTES SUSTAS
IS IS
fawa betonowa z betonu C-12/15 Kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z ukfadem
parkietazu

Hydroizolacja-papa asfaltowa na lepiku — Podsypka cementowo piaskowa 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalne go
stabilizowanego cementem - 10-15 cm

5.4 PRZENIESIENIE I MONTAZ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH WIATA ,, BRAMA
KURPII", TABLICA INFORMACY]NA.

Elementy matej architektury - tablica informacyjna i wiata ,, Brama Kurpi"- widoczne na ilustracji

powyzej nalezy przenie$¢ z obecnej lokalizacji i wkomponowa¢ w teren inwestycji w nastepujacy

sposob:

+ tablice informacyjng zamontowac na $ciance dzialowej wiaty wypoczynkowej,

« wiate ,,Brama Kurpi" nalezy umie$ci¢ w s3siedztwie wiaty wypoczynkowej zgodnie z
lokalizacjq wskazang w PZT.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.1 "Program zapewnienia jakosci(PZ]."

Luty 2017



DOM - Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 029 64 24 001, mobile 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
Strona 52

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.2 "Zasady kontroli jako$ci robot."

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu jakoSci gotowych elementéw wyposazenia placu.
Elementy nie powinny by¢ w Zaden sposéb uszkodzone. Powinny by¢ kompletne i gotowe do
zamontowania.

Kontrola w czasie wykonywania montazu polega na sprawdzaniu: prawidtowo$é wykonania
wykopdéw i fundamentéw, poprawno$¢ ustawienia i lokalizacji urzadzen.

Kontrola robét zwigzanych z realizacja wiaty polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wymiaréw taw
betonowych oraz Kkonstrukcji wiaty z zatozeniami projektu, sprawdzeniu jako$ci materiatéw
stosowanych do wykonania wiaty. Elementy drewniane powinny by¢ "zdrowe", bez rys,
uszczerbkéw i sekow.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.3 "Pobieranie probek."
6.4 BADANIA I POMIARY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.4 "Badania i pomiary."
6.5 RAPORTY Z BADAN

Wymagania og6lne zgodne z OST p. 6.5 "Raporty badan."
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.6 "Badania prowadzone przez inzyniera."

Badania materiatow w czasie wykonywania robot - wszystkie materiaty dostarczone na budowe z
zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 6.7 "Certyfikaty i deklaracje.”
6.8 DOKUMENTY BUDOWY

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 6.8 "Dokumenty budowy."

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne zgodne z OST p.
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7 "Wymagania dotyczace obmiaru robét."
Jednostka obmiaru rob6t montazowych jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
Jednostka dla robét zwigzanych z wykonaniem siedziska z kamienia tamanego jest ms3
budulca(kamienia).
Jednostka obmiaru dla wykonania wiaty jest:

¢ m3 wykonanej konstrukgji,

e m2wykonanego pokrycia,

e m biezacy wykonanych rynien i rur spustowych.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 7.3 "Urzadzenia i sprzet pomiarowy."

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
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Wymagania ogélne zgodne z OST p. 7.4 "Czas przeprowadzania obmiaru."

8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.1 "0Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu."
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

¢ wykonanie taw betonowych pod pylony

e wykonanie taw(ewentualnej podbudowy) pod gotowe elementy wyposazenia terenu

8.2 ODBIOR CZESCIOWY
Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 8.2 "0Odbior czesciowy."
8.3 ODBIOR KONCOWY
Wymagania og6lne zgodne z OST p. 8.3 " Odbiér koricowy."
8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Wymagania ogélne zgodne z OST p. 8.4 "Dokumenty do odbioru koncowego."

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT I PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9 "Opis sposobu rozliczania robét i prac towarzyszacych."
9.1 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne zgodne z OST p. 9.1 "Podstawa ptatnosci.”
9.2 CENY JEDNOSTKOWE. KWOTY POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

Wymagania ogélne zgodne z OST p. 9.2 "Ceny jednostkowe. Kwoty pozycji kosztorysowych."

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty zgodne z OST p. 10 "Dokumenty odniesienia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton6w. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

» PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoélne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.
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